KIVITELEZESI SZERZODES

rnely létrejott egyrészrol

Nagymizdé Kézség Onkormanyzata
9913 Nagymizdo, F6 utca 33.
Adbszam: 15424240-2-18
Képviseletében Hittigné Katz Eva polgarmester
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Zala-Sadek Kft.
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ElSzmények:

Megrendelé 2017. november 27-én Ajanlattételi felhivast kuldétt ot kivitelezé szervezet
részére a szerzbdés targyat képezé vallalkozasi munkak elvégzésére, mely felhivasra
Vailalkozé ajanlatot nydijtott be. Az ajanlatok értékelését kévetéen Megrendelé Vallalkozot
bizta meg a kivitelezési munkakkal.

Valiaikozas targya, teljesités helye:

Telepillésképet meghatarozo épuletek kulsé rekonstrukcidja, tébbfunkcios kozdsségi tér
létrehczasa, fejlesztése, energetikai korszerlsitése — Nagymizd6 Kultdrhaz felljitas
kivitelezési munkai

Teljesités helye: 9913 Nagymizdo, F6 utca 28.

Teljesitési hatarido6:

Vallalkozo jelen szerzédés targyat képezé munkak hianymentes atadas-atvételét az épitési
naploban rogzitett tényleges munkakezdéstél szamitva 2018. szeptember 10.
befejezési hataridére vallalja. Elételjesités megengedett.

Valialkozasi dij:

Szerz6dés tsszege 26.766.661,- Ft + 7.226.998 - Ft (27 % AFA), ésszesen 33.993.659,-
Ft azaz Harmincharommillié-kilencszazkilencvenhaormezer-hatszazétvenkilenc  00/100
forint.

A véllalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar, mely az MSZ. szerinti |.
osztalyl minéségre vonatkozik

Ha az elvégzett kivitelezési munka |. osztaly(va tétele aranytalanul nagy koltséggel jarna,
ugy Il. osztalyu teljesités esetén (MSZ. 04.800 eldirasai alapjan) 10% engedményt ad. Az
arengedmény alapja a mindsitett munkanem értéke. Alkalmatlansag —szabvanynak nem
megfeleléség esetén Vailalkozat dijtalan kijavitasi kotelezettség terheli.

Esetlegesen felmerilé (Megrendelé altal elrendelt) pétmunkak elszamolasa (a Kbt.
eldirasainak figyelembe vételével) a vallalkozé ajanlataban rogzitett feltételek alapjan
tételes felméréssel alatamasztva torténik.

Pétmunka meghatarozasa: az Ajanlattételi dokumentacié mellékleteként atadott
tervdokumentacioban, valamint a tételes koltségvetésben nem szerepld Megrendel6 altal

utélag elrendelt munkak.
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5 Peénziigyi elszamolas:

5.1 A benyujtott szamlak 30 napos fizetési hataridével kertlnek kiegyenlitésre, a Kbt. 135. § (3)
bekezdése alapjan. Vallalkozé az alvallalkozoéi szamlak kiegyenlitésénél koteles a Kbt. 135.
§ (3) bekezdése szerint eljarni.

52 A szamla benyljtasahoz Megrendeld miszaki ellenérének alairt teljesités igazolasa
szllkséges, melyet a szamlahoz mellékelni kell.

5.3 Kivitelezé 3 rész-szamla és végszamla benyuUjtasara jogosult, melynek Utemezése az
alabbiak alapjan térténik.
1. rész-szamla benyujtasanak idépontja 2018. 01. 10., ésszege a kivitelezés munkak nett6
koltségének 10 %-a.
2. rész-szamla benyuijtasanak idépontja 2018. aprilis 5., 6sszege a leigazolt teljesités
alapjan a kivitelezés munkak netté koltségének 40 %-ig.
3. rész-szamla benyujtasanak idépontja 2018. julius 5., 6sszege a leigazolt teljesités
alapjan a kivitelezés munkak nett6 koltségének 75 %-ig.
Végszamla benyljtasanak idépontia a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak idépontja, ésszege a visszamaradt kivitelezés dij.

Munkateriilet biztositasa:
1 Megrendeld munkateriletet killén atadas-atvételi eljaras keretében adja at Vallalkozénak.
2 A munkaterilet természetes allapotaban kerll atadasra, munkavégzésre alkalmas
allapotban, melyet Vallalkozé az ajanlattétel elétt megtekinthetett.
6.3 Az épités ideje alatt Vallalkozd kételes egy szocidlis blokk Uzemeltetését folyamatosan
biztositani.
6.4 A kivitelezési munkak végzése soran Vallalkozé az izemeld épuletek allagmegévasat es
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helyre allitasi kotelezettsége Vallalkozét terhelik.

7 Megrendeld kotelezettségei és jogai:
Megrendel6 kotelezettségei:

7.1 A 6.1 pontban meghatarozott idében a munkateriletet atadni.

7.2 Az épitési napléba minimum 10 naponként bejegyzést tenni.

7.3 A szerzddés szerint teljesitett munkat atvenni, és ellenértékét kifizetni.

7.4 Az eltakarasra kertlé munkarészeket Vallalkozo bejelentésétél szamitott 5 napon belll
ellendrizni és épitési napléban az eltakarast engedélyezni.

7.5 A kivitelezési munkak pénzigyi fedezetét a szerzédés szerinti itemezésben biztositani.

7.6 A tervezett anyagoktdl eltéré anyagok és szerkezetek beépitési igényét olyan idépontban
jelezni, mely nem akadalyozza a folyamatos munkavegzést. Figyelembe kell venni a
beszerzéshez szikséges hataridéket és a miszaki megfeleléséget.
Megrendeld jogai:

7.9 A munkavégzést folyamatosan ellenérizni.

7.10 A beépitésre keriild anyagok, berendezések kivalasztasaban kézremkodni.

7.11 Esetlegesen pétmunkat elrendelni.

8. Vallalkozo kotelezettségei és jogai:
Vallalkoz6 kotelezettségei:

81 A Kivitelezési munkat a szerzédésben és mellékleteiben rogzitett miszaki tartalommal, az
MSZ eldirasai szerint |. osztalyi mindségben elvégezni.

8.2 A szerzédéses munkak elvégzéséhez szilkséges munkaerét, anyagokat, szerkezeteket,
berendezéseket stb. biztositani.

8.3 Az épitési naplét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan munkaterilet atadasanak
idépontjatél folyamatosan vezetni.

84 A munkaterileten a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és tlizvédelmi elSirasokat betartani.

8.5 Megrendeid, ill. képvisel6je szamara biztositani az ellenérzési jogot barmely idépontban.

8.6 A hatosagi ellenérzéseket lehetévé tenni.

8.7 Intézkedni, hogy azon ellenérzéseken és vizsgalatokon, melyek Vallalkozé felelésségi
korébe tartoznak a hatésagok részt vehessenek.
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A szerzédés teljesitését Megrendelével a hatarnap elétt 10 nappal irasban kézéini (készre
jelentés).

Az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat legkeésdbb
az atadas-atvételi idépontra elbontani.

A keletkezett munkahelyi hulladékot folyamatosan 6sszegydljteni és téritésmentesen
elszallitani, valamint a kezelés maodjat igazolni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyttes
rendelet alapjan.

A kivitelezés soran igénybevett koztertletet, utakat folyamatosan tisztitani.

Az eltakarasra kertld munkarészekrdél Megrendelét a munkalatok elvégzése el6tt legalabb
6t nappal értesiteni és lehetévé tenni ellenérzésiiket. Amennyiben Megrendeld az értesités
ellenére az ellenérzést elmulasztja, Vallalkozé jogosult a munkarész eltakarasara, de ezen
munkarészekért is teljes feleléséggel tartozik.

Vallalkozo koteles figyelmeztetéssel élni amennyiben Megrendeld, vagy megbizottja
szakszer(itlen, miiszakilag nem elfogadhaté utasitast ad.

Vallalkozé jelen szerzédésbdl eredd jogait és kotelezettségeit harmadik fél részére nem
ruhazhatja at. Vallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében a kdzbeszerzési ajanlataban
rogzitetteknek megfeleléen alvallalkozé bevonasara jogosult.

Vallalkozé az altala igénybevett alvallalkozokért telieskorl és korlatlan felelosséggel
tartozik. Vallalkozé kdteles a jovahagyott és igénybevett alvallalkozokat az épitési napléban
jelenteni. Vallalkozé csak megfeleld jogosultsaggal rendelkez6 (cégjegyzékében rogzitett
munkéara) és kamara altal regisztralt alvallalkozét vehet igénybe.

A szerzédés teljesitéséhez kapcsolodo felelésségbiztositast kotni.

A Vallalkozo kételes a vonatkozo palyazati kiiras és tamogatasi szerzédés eldirasai szerint
egylttmikédni a Megrendelével, ugy, hogy a Megrendel6 a palyazat elirasai szerint a
munkat és a koltségeket el tudja szamolni, a megitélt tdmogatasi 6sszeget igénybe tudja
venni, és visszafizetési kotelezettség ne terhelje a Megrendel6t a Vallalkozo nem megfeleld
teljesitése vagy adatszolgaltatdsa miatt. Amennyiben a Megrendel6t kar, hatrany éri a
Vallalkozd hibajabdl, a Megrendeld kartéritési igénnyel fordulhat a Vallalkozé felé, aki azt
teljesiteni kételes a Megrendelé részére.

Vallalkoz6 jogai:

A munkateriletet atvenni és annak munkavégzésre val6 alkalmassagat megvizsgalni.

A kivitelezés helyszinén sajat cégtablat elhelyezni, feltintetve a jogszabalyban eléirtakat.
Megrendeld fizetési késedelme esetén a kivitelezesi munkat szlneteltetni addig az
idépontig, amig Megrendeld fizetési kotelezettségének eleget nem tesz.

Amennyiben Megrendeld fizetési késedelme a 60 napot meghaladja Vallalkozé jogosult a
szerzédést felmondani, melynek kévetkezményei Megrendelét terhelik.

Epitési naplé:

Vallalkozé a munkaterilet atadas idépontjatol kezdve a Megrendeld altal készenlétbe
helyezett épitési naplét koteles vezetni, a 8.4 pontban régzitettek figyelembe vételével.
Szerzédd felek a naplébejegyzésre jogosult személyeket - a munkaterllet atadas
alkalmaval- kételesek megnevezni és meghivasukrél gondoskodni.

A kivitelezés soran felmertlt modositasi igényeket Vallalkozé MegrendelGvel, ill.
képviseléjével minden esetben koteles elozetesen egyeztetni és jovahagyatni. Az
elfogadott modositasokat Vallalkozénak az épitési naploban és az atadasi
dokumentéacioban roégziteni kell.

Az épitési naplét Megrendel6 legaldbb 8 naponkent koteles ellenérizni és észrevételeit
bejegyezni.

Atadas-atvétel:

A vallalkozasi szerzédés teljesitése az atadas-atvételi eljaras lefolytatasaval térténik.
Vallalkozé hianymentes atadassal teljesit.

Vallalkozd készre jelentése alapjan Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljarast 15
napon beldl kitlzni.

Az atadas-atvételi eljarasrél jegyzokonyv készul, melyben régziteni kell a Megrendeld
atadassal kapcsolatos allaspontjat, az elkészult munkak minéségével kapcsolatos
észrevételeit és az atvétel tényét.
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10.5 Vallalkozo az atadas-atvételi eljarason koételes atadni a megvalésulasi dokumentacidt,

mindségi bizonylatokat, mérési jegyzékdnyveket, az atadashoz szikséges kivitelezoi
nyilatkozatokat.

11. Késedelmi kotbér:

11.1 Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén kétbért kételes fizetni Megrendelének. A kétbér
mértéke napi 50.000,- Ft.
Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy 30 napot meghalado, felrohatd késedelem
eseten a szerzddéstdl indoklas nélkil egyoldall nyilatkozattal elalljon. Ebben az esetben a
Megrendel6 a késedelmi kétbér helyett a tartalékkeret nélkul szamitott nett6 ajanlati ar 20
%-anak megfeleld 6sszegli meghilsulasi kotbérre jogosult. A meghiusulasi kétbér a
Megrendeld elallasanak irasbeli kézlésével egyidében valik esedékessé.

11.2 Az elismert kotbér 6sszege a végszamlaban keril elszamolasra.

12. Szerz6désszegés, vis major:

12.1 Vallalkozo szerzédésszegést kovet el a befejezési hataridd késedelmes teljesitése eseten,
amennyiben hibasan teljesit, valamint a szerzédes dnhibajabol meghiusul.

12.2 Vallalkozé mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei alol, amennyiben bizonyitja, hogy
a késedelem a szerzdd6 partner nem szerzédés szerinti teljesitésére vezethetd vissza, ill.
bizonyitja, hogy vis major miatt nem tudta kételezettségét teljesiteni.

12.3 Jelen szerzédés szempontjabél vis majornak kell tekinteni azokat az okokat, melyek
Vallalkozo, vagy Megrendelé ésszeri ellendrzésén kivl esnek és részukrol
elharithatatlanok. A vis major esetei a Ptk. szerintiek.

12.4 Vis major fennallasa esetén mindkét fél kételes a masik felet haladéktalanul irasban
értesiteni, meghatarozva a vis majort képezé akadalyt.

12.5 Vis major megszlinése utan felek a vallalkozasi szerz6dést médositjak.

13. Jotallas:

13.1 Vallalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezé munkakra teljes kord jotallast vallal. A jétallas
idétartama a miiszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékényvben igazolt sikeres lezarasanak
idépontjatol szamitott 12 hénap. A vallalt jotallasi idétartamon tul Vallalkozé vallalja a
vonatkoz6 jogszabalyokban eléirt kotelezd alkalmassagi idoket. Vallalkozonak tovabba az
altala felhasznélt egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozasaban biztositania
kell az altala vallalt jotallasi idétartamon tuli, a gyartémd altal meghatarozott alkalmassagi,
jotallasi idétartamokat is.

13.2 Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne, vagy a Vallalkozo altal szolgaltatott,
beépitett anyagokban vagy az altala a jelen szerzédés alapjan végzett barmely munkaban,
a Vallalkoz6 a hibat kételes azonnal és sajat kéltségén megjavitani, vagy az ilyen hiba altal
a munkaban okozott barmilyen kart elharitani, a jotallasra vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek megfeleléen.

13.3 Megrendeld a hiba felfedezését kévetden haladektalanul, de legkésdbb 5 (6t) munkanapon
belill koteles irasban értesiteni Vallalkozét a hiba felmerilésérdl, ismertetve az ilyen hiba
jellegét, valamint a rendelkezésére all6 dsszes bizonyitékot. Megrendelé minden ésszert
alkalmat biztosit a Vallalkozé részére, hogy az megvizsgalhassa az emlitett hibat.

13.4 Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a muszaki kivitelezésben vagy a
Valialkozd altal szolgéltatott, beépitett anyagokban vagy az altala a jelen szerzédés alapjan
végzett barmely munkaban, a Vallalkozé a hibat koteles a hiba bejelentésétol szamitott 72
oran belil, a sajat kdltségén megjavitani, cserével vagy mas moédon helyrehozni, vagy az
ilyen hiba &ltal a munkaban okozott barmilyen kart elharitani, a jétallasra vonatkozé
jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen.

135 A Vallalkozé altal megajanlott garancidlis hataridén belll, a 12 hénap lejarta elbtt
Megrendeld kezdeményezi a garancialis bejarast. A bejarason felvett és jegyzékonyvben
rogzitett garancialis hibak kijavitasat Vallalkozo 30 napon belll kételes elvégezni. A jotallasi
hataridén belil jelentkezd lizemeltetést akadalyozo hibak elharitasat Vallalkozé 48 éran
belll kételes elvégezni.
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Szerz6do felek helyszini képviseloi:
Vallalkoz6 kételes az épitdipari kivitelezési tevékenységroél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapjan eljarni.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendel6 részérdl:

név: Hittigné Katz Eva polgarmester
cim: 9913 Nagymizdé, F6 u. 33.
tel/fax: +3630/957-7172

e-mail: myzdo89@gmail.com

Teljesitésigazolas kiadasara jogosult miszaki ellendr:

név: Szabd Gabor ZALABER Vallalkozasi Kft.
cim: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolanyi u. 11.
tel/fax: +3630/9015-223

e-mail: zalaber@t-online.hu

Vallalkozo részérol:

név: Horvathné Desics Anikd

cim: 8900 Zalaegerszeg, Dalos u. 14.
tel.  +3630/634-3841

e-mail: zalasadek@gmail.com

Egyuttmiikodési kotelezettségek

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében egymassal
szorosan egyuttmikadnek, a jelen szerzédésbol szarmazé esetleges vitakat jo szandékkal,
az egyuttmiikédés és kolcsénds egyetértés szellemében kézvetlen targyalasok utjan
kisérlik meg rendezni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédé miszaki- kivitelezesi
kérdésekben a munkak atadas-atvételénél felmerilé szakmai kérdésekben a Megrendeld
miszaki ellenére jogosult eljarni, akinek képviseldit jelen szerzédés aldirasa utan, a
munkaterilet atadas-atvételi eljaras alkalmaval Megrendelé az épitési naploban
megnevezi. A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a Megrendelé miszaki ellenére
miszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefiiggd lebonyolitasi
feladatokat is a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a
Vallalkozét nyilatkozattételre felhivni.

Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a Megrendeld, ill. megnevezett képviseldi az
épitkezés zavarasa nélkil helyszini ellenérzést vegezhetnek, az épitési napléba
észrevételt, bejegyzést tehetnek, az atadas-atvételnél kézremukoddnek.

Egyéb rendelkezések:

A mennyiben jelen szerzédés moédositasa valik szikségessé, azt felek csak kozds
megegyezéssel és irasban tehetik meg a Kbt. elSirasait figyelembe véve.

A szerzédés mindkét fél cégszerti alairasaval lép hatalyba.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozé rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Megrendeld jogosult jelen szerzédéstél elalini abban az esetben, ha Vallalkozé
vagyonaval kapcsolatban csédeljaras, vagy felszamolasi eljaras kertl meginditasra, vagy
egyéb olyan kértlmény merdil fel, mely a jelen szerzédés rendeltetésszer( teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja. Vallalkozo a szerzédésszegd magatartasaval okozott
karért teljes korden felel.
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16.5 Szerz6dé felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerzédés teljesitése kapcsan
keletkezé vitas ligyeiket elsésorban kozvetlen megegyezéssel rendezik. Megegyezés
hianyaban, vagy jogvita esetén a Zalaegerszegi Jarasbirésag, vagy a Zalaegerszegi
Torvényszék illetékes.

16.6 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog, kulonésen a Ptk., a
Kbt., valamint az épitdipari kivitelezésre vonatkozé jogszabalyok iranyadoak.

Jelen szerzédés 4 (négy) egymassal teljesen azonos eredeti példanyban készilt, amelynek

minden oldalat a felek képviseléi kézjegyiikkel lattak el, és amelybdl a feleket kettd-kettd
példany illeti meg.

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek (kildn dokumentalva):

1. sz. melléklet: Ajanlattételi dokumentacio
2. sz. melléklet: Vallalkozé kézbeszerzési ajanlata az arazott koltségvetessel
3. sz. melléklet: Muszaki dokumentacio

Nagymizdé, 2017. december 19.

ZALA-SADEK KFT.

8900 Zalaegerszeg, Dalos u. 14.
Adoszam; 25868548-2-20
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Nagymizdé Kozség Onkormanyzata Zala-Sadek Kift.
Megrendeld Vallalkozé
Hittigné Katz Eva Horvathné Desics Aniko
polgarmester tgyvezetd
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